VSEOBECNE OBCHODNE PODMIENKY
PRE REALIZACIU DIELA

1.10.

1.11.

2.1.

22.

23.

24.

25.
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spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Presov, odd. Sro, v1.¢. 14726/P

Clanok 1

Uvodné ustanovenia

Tymito VSeobecnymi obchodnymi podmienkami spolo¢nosti TRUCK TATRY, s.r.o. (d’alej v texte ako VOP) sa riadia vSetky obchodné vztahy
medzi spolo¢nostou TRUCK TATRY, s.r.o. a jej obchodnymi partnermi, v ktorych je spolo¢nost TRUCK TATRY, s.r.o. v postaveni
Objednavatela a/alebo v postaveni tzv. ,,vy$§ieho Zhotovitel'a“ a jej obchodny partner je v postaveni Zhotovitel'a resp. v poradi tzv. ,,nizSieho
Zhotovitel'a® pre realizaciu Diela. V tomto zmysle je d’alej v texte spolo¢nost TRUCK TATRY, s.r.o. oznaCovana ako ,,Objednavatel*
a obchodny partner je d’alej v texte oznacovany ako ,,Zhotovitel* alebo ,,Dodavatel*, obaja spolu ako ,,zmluvné strany*.

Dielom sa rozumie ¢innost’ a/alebo poskytnutie sluzby, ktora Zhotovitel’ poskytuje v prospech Objednavatel’a a ktora je predmetom obchodného
vzt'ahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om. Vysledkom tejto ¢innosti je spravidla stavebna ¢innost,, realizacia stavebného Diela a/alebo jeho
Casti, alebo dodavka materidlu, montaz zariadenia, technologie, montaz Casti Diela a pod., resp. poskytnutie inej sluzby podl'a predmetu
Objednavky/Zmluvy. V tomto zmysle preto Zhotovitel' moze byt’ oznacovany aj ako Dodavatel’.

Obchodny vztah medzi Objednavatelom a Zhotovitelom (Dodavatel'om) je spravidla zaloZzeny obojstranne podpisanou Zmluvou resp. pisomnou
Objednavkou, ktort Objednavatel’ doruci Zhotovitel'ovi, a podpisom vyjadri svoj stihlas, resp. inym sposobom akceptuje Objednavku/Zmluvu.
V Objednavke st uvedené podstatné naleZitosti obchodného vztahu ako je predmet, cena, termin dodania a ostatné $pecifika predmetu
Objednavky. Na vsetky ostatné nalezitosti realizacie Diela, ktoré nie su v Objednavke/Zmluve priamo upravené sa aplikuju ustanovenia tychto
VOP.

Tieto VOP podla §273 a prislusnych ustanoveni zék.¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v pl. zneni sa povazuju za sucast’ Objednavky
a/alebo Zmluvy, resp. iného dojednania medzi zmluvnymi stranami, za predpokladu, ze Objednavka, Zmluva alebo iné dojednanie na tieto VOP
odkazuje, tieto VOP boli Zhotovitel'ovi/Objednavatel'ovi doruc¢ené a Zhotovitel’ pisomne nevzniesol konkrétnu vyhradu s aplikaciou tychto VOP,
resp. ich Casti.

V pripade ak Zhotovitel’ akceptuje Objednavku/Zmluvu, ktora obsahuje odkaz na tieto VOP, mé sa za to, ze Zhotovitel’' v celom rozsahu akceptuje
aj tieto VOP. Akceptacia Objednavky/Zmluvy bez tychto VOP, resp. bez niektorej ich Casti, je mozna iba za obojstranného pisomného stthlasu
oboch zmluvnych strdn otom, Ze na dany zmluvny vztah sa tieto VOP nebudu aplikovat, resp. vylune v pripade ak priamo
v Objednavke/Zmluve je uvedené a obojstranne pisomne potvrdené, ktoré Casti tychto VOP nebudu pre realizaciu Diela aplikované. Osobitnym
pripadom je situdcia, ak priamo v texte Objednavky/Zmluvy st niektoré podmienky realizacie Diela upravené odlisne oproti tymto VOP. V takom
pripade ma prednost’ uprava podl'a textu v Objednavke/Zmluve, avSak v ostatnom sa realizacia Diela riadi tymito VOP, ibaze by sa zmluvné
strany vyslovne pisomne dohodli inak.

Za akceptaciu Objednavky/Zmluvy sa povazuje okamih obojstranného podpisu Objednavky/Zmluvy zmluvnymi stranami, inak sa za najneskorsi
okamih uzatvorenia obchodného vzt'ahu a teda akceptovania Objednavky/Zmluvy, vratane obsahu tychto VOP a suhlasu s aplikaciou tychto VOP
na dany zmluvny vztah, povazuje okamih, kedy Zhotovitel' za¢ne vykonavat’ ¢innost’ podl'a predmetu Objednavky/Zmluvy, zaéne s dodavkou
tovaru, poskytovanim sluzby, s montazou a pod., resp. za¢ne plnit’ iny obsah predmetu Objednavky/Zmluvy.

V pripade ak najneskor do vys$Sie uvedeného tzv. najneskorSicho okamihu podla predchddzajicej vety Zhotovitel pisomne nenamietne
Objednavatel'ovi niektora ¢ast’ VOP, resp. niektort ina ¢ast’ Objednavky/Zmluvy, ma sa za to, ze Zhotovitel' akceptoval cely obsah a predmet
Objednavky/Zmluvy, ktory mu bol doruceny Objednavatel'om, teda vietky v texte Objednavky/Zmluvy uvedené podmienky realizacie Diela,
vratane aplikacie tychto VOP na realizaciu Diela.

Pre vylacenie vSetkych pochybnosti plati, ze Zhotovitel' nepovazuje ziadne z ustanoveni tychto VOP za ustanovenie v hrubom nepomere medzi
pravami a povinnostami zmluvnych stran, ktoré vyplyvaji z ich obchodného vztahu bez toho, aby preto existoval spravodlivy dovod. A to najméa
Zhotovitel’ akceptuje pripadnu prisnost’ podl'a tychto VOP z dévodu naro¢nosti okolnosti realizacie Diela, ktora je spravidla sucast'ou rozsiahlejsej
realizacie pre sukromnych investorov a/alebo verejné subjekty pri realizacii verejnych zakaziek.

Realizicia verejnych zikaziek

V pripade ak sa realizaciou Diela bude Zhotovitel/Dodavatel’ v postaveni subdodavatel'a podiel'at’ na realizacii verejnej zakazky, zavizuje sa
Zhotovitel’ k splneniu vSetkych povinnosti, ktoré pre neho v postaveni subdodavatel'a pri realizacii verejnej zakazky vyplyvaju z pravnych
predpisov, a to najma nie v3ak len k splneniu vSetkych povinnosti podl'a zak.¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v pl. zneni, d’alej zak.c.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v pl. zneni a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov, ktoré sa Zhotovitel’ zavdzuje v celom
rozsahu dodrziavat, v opacnom pripade zodpoveda za vsetku Skodu, ktord v tomto dosledku vznikne Objedndvatelovi, vratane nahrady
pripadnych sankcii a pokut v tomto dosledku ulozenych Objednavatel'ovi zo strany Investora a/alebo zo strany prislusnych $tatnych organov.
Nespliianie povinnosti podra tohto bodu méze Objednavatel’ povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v pripade, ak sa bude realizaciou Diela podiel'at’ na realizacii verejnej zakazky, bude spravidla Objednavatel
realizovat’ tito zakazku pre Investora / Obstaravatela a to na zéklade Zmluvy o Dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktora je vysledkom verejného
obstaravania podla zak.¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (dalej v texte aj ako ,,Hlavna zmluva®). V takom pripade Zhotovitel’ berie na
vedomie, Ze nie je t¢astnikom Hlavnej zmluvy, aviak zaviizuje sa z Hlavnej Zmluvy, zverejnenej na Centralnom registri zmlav, vedeny Uradom
vlady SR, oboznamit’ s tymi ustanoveniami, ktoré sa priamo a/alebo nepriamo dotykaju jeho ¢innosti a tieto ustanovenia v celom rozsahu
respektovat’.

Zhotovitel’ zaroven berie na vedomie a suhlasi, ze Hlavna Zmluva o dielo medzi Objednavatel'om a Investorom suvisi, ovplyviiuje a/alebo moze
mat’ podstatny vplyv aj na zmluvny vztah medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom, najmé, nie vSak len, moze dojst’ k poziadavkdm zo strany
Investora na zmeny v druhu a rozsahu prac a dodavok, dojednanych medzi Zhotovitel'om a Objednavatel'om podla tejto Zmluvy. V pripade, ak
tieto Investorom pozadované zmeny nebudu podstatného charakteru, zavizuje sa Zhotovitel’ realizovat’ Dielo v stilade s pozadovanymi zmenami.
resp. naviac prace, ktoré neboli Zhotovitel'om polozkovite ocenené pri uzavreti tejto Zmluvy, predlozi Zhotovitel Objednavatelovi cenovi
ponuku cien novych poloziek a po ich vzajomnom odsuhlaseni uzatvoria zmluvné strany Dodatok k tejto Zmluve.

Clanok 2

Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel’ vykona Dielo riadne a v¢as, v celom rozsahu na vlastné naklady a zodpovednost’ v prvotriednom $tandarde prac, pri dodrzani platnej
projektovej dokumenticie overenej v stavebnom konani, vydanych povoleni, vyjadreni, zavaznych stanovisk, platnych STN EN,
technologickych postupov, vSeobecne zavidznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpe¢nostnych
predpisov.

Zhotovitel prehlasuje, Ze s mu zname technické, kvalitativne a projekéné poziadavky na realizaciu Diela. V pripade ak Zhotovitel’ nedisponuje
niektorym dokumentom, povolenim atd, ktoré je nevyhnutné pre realizaciu Diela, zavdzuje sa Zhotovitel’ tento dokument obstarat’ a pisomne
informovat’ Objednavatel’a bez zbytoéného odkladu tak, aby nedoslo k ohrozeniu realizacie Diela.

Akékol'vek chyby, vady alebo iné nedostatky v Projektovej dokumentacii a/alebo inych dokumentoch potrebnych na realizaciu Diela je
Zhotovitel’ povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi najneskor do 5-ich pracovnych dni potom, ako ich zistil alebo mohol zistit, v opacnom
pripade zodpoveda Zhotovitel’ za vietku §kodu, ktora v tomto dosledku vznikne Objednéavatel'ovi. vratane nahrady pripadnych sankcii a pokut
v tomto dosledku ulozenych Objednavatel'ovi zo strany Investora a/alebo zo strany prislusnych $tatnych organov.

Zhotovitel’ je opravneny pouZit a zabudovat' pri realizacii Diela iba také materialy, ktoré spifiajii poziadavky zakona &. 133/2013 Z.z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, vyhlasky MD SR €. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin
stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov. Uvedené Zhotovitel’ preukaze predlozenim prislusnych vyhlaseni o parametroch.
Zhotovitel’ zodpoveda Objednavatel'ovi za to, Ze je plne opravneny pre vykon &innosti, ktoré st predmetom realizicie Diela a Ze spiiia vietky
zékonné poZiadavky na realizaciu Diela, vratane poZiadaviek vyplyvajicich z STN a ostatnych technickych a pravnych predpisov. Nespiitanie
zakonnych poziadaviek realizacie Diela, resp. poziadaviek STN a ostatnych technickych predpisov, méze Objednavatel’ povazovat’ za podstatné
porusenie vzajomnych dojednani s pravom Objednavatel’a na okamzité odstupenie od Objednavky/Zmluvy, vratane prava na nahradu vsetkych
nakladov, Skody a uslého zisku, ktoré Objednavatel'ovi v tomto dosledku vzniknt, vratane nahrady pripadnych sankcii a pokut v tomto dosledku
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uloZenych Objednavatel'ovi zo strany Investora a/alebo zo strany prisluinych §tatnych orgénov. Nespiiianie povinnosti podl'a tohto bodu méZe
Objednavatel’ povazovat za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitel'a.

Zhotovitel' bude pri realizacii Diela dodrziavat’ platne stanovené technologické postupy realizacie Diela. V pripade ak bude Zhotovitel
spracovavat’ vlastné technologické postupy odovzda ich na pripomienkovanie a odsuhlasenie Objednavatelovi pred zacatim prac na Diele.
Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitel'ovi prerusenie prac v pripade, ak Zhotovitel' nedodrziava technologické postupy, podmienky
Stavebného povolenia, Projektovej dokumentacie alebo ostatnych dokumentov, povoleni a vyjadreni §tatnych organov, ktoré suvisia s realizaciou
Diela.

Zhotovitel nie je opravneny pouzit’ iny druh materialu alebo technickeé rieSenie oproti vzajomnych dojednaniam, oproti projektovej alebo ostatnej
dokumentacii bez vopred daného pisomného suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny viest’ Stavebny dennik odo diia zacatia realizacie prac a viest' ho v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’
sa zavizuje vyzvat Objednavatel'a minimalne 3 pracovné dni vopred na kontrolu vsetkych prac a dodavok, ktoré buda zakryté, ako aj k ucasti
na vSetkych skuskach a komplexnom vyskusani diela, ak také skusky vyzaduju pravne alebo technologické predpisy.

DodrZiavanie pravnych predpisov

Zhotovitel’ sa zavézuje pri realizacii Diela dodrziavat’ vSetky technické a pravne predpisy, ktoré sa dotykaju jeho ¢innosti, najmé predpisy
o BOZP, protipoziarnej ochrane, ochrane zivotného prostredia, nakladani s odpadom, zakazu nelegalneho zamestnavania, zékazu korup¢nej
¢innosti a pod. Vsetky naklady, ktoré Zhotovitel'ovi vzniknl v stvislosti s dodrziavanim technickych a pravnych predpisov st v celom rozsahu
vlastnymi nakladmi Zhotovitel'a a si bezvyhradne sucastou cenovej ponuky zo strany Zhotovitel'a a v tomto zmysle st sic¢ast'ou dojednane;j
ceny medzi zmluvnymi stranami. Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’ od Objednavatela akiikol'vek dodato¢nu platbu nad ramec dojednanej
ceny ako platby v suvislosti s povinnost'ou Zhotovitel'a dodrziavat’ technické a pravne predpisy suvisiace s realizaciou Diela.

V pripade ak Zhotovitel' nedodrziava resp. porusi technické a/alebo pravne predpisy dotykajiice sa jeho ¢innosti pri realizacii Diela, nasledkom
¢oho bude Objednavatel'ovi ulozena pokuta, sankcia resp. vznikna v tomto dosledku Objednéavatel'ovi zvysené naklady, skoda alebo usly zisk,
je v takom pripade Objednavatel’ opravneny od Zhotovitel'a pozadovat’ nahradu Objednavatel'ovi uloZzenych pokut, sankcii, vratane nahrady
vzniknutej $kody a uslého zisku, s tym, Ze Objednavatel je opravneny svoju pohl'adavku na zaplatenie tejto nahrady jednostranne zapocitat’ so
splatnymi aj nesplatnymi pohl'adavkami Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi.

DodrZiavanie BOZP a PO

Zhotovitel’ je pri realizacii Diela povinny na vlastné naklady zabezpecit’ a pouzivat’ ochranné pracovné pomocky, bezpecnostné reflexné vesty,
ochrannu prilbu, pracovnu obuv a ostatné ochranné pracovné prostriedky riadne podl'a prislusnych pravnych predpisov. Reflexné vesty budu
oznacené napisom Zhotovitel'a, ak Objednavatel’ neur¢i oznacenie Objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny dodrzovat na pracovisku pravne a ostatné predpisy k zabezpeCeniu bezpecnosti a ochrany zdravia, ako i predpisy
zabezpecujlce ochranu zivotného prostredia vratane schvaleného planu BOZP. Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela dodrziavat’ najma zak.¢.
124/2006 Z.z, o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zneni a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zak.¢. 355/2007
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, zak.¢. 311/2001 Z.z., Zakonnik
prace v zneni neskorSich predpisov, Nariadenie vlady SR ¢. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia
pri praci v platnom zneni, Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z., o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami, Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z.z., o min. bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko, Nariadenie
vlady SR ¢. 392/2006 Z. z., o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouZzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,
Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov (OOPP), Nariadenie vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o min. bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlasku
MPSVaR SR &. 147/2013 Z.z. v platnom zneni, vyhliskou SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zéakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni (TZ) v platnom zneni, zak.¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi platnom zneni, vyhlasku MV SR ¢. 121/2002
Z. z. 0 poziarnej prevencii v platnom zneni a vyhlaSku MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb v platnom zneni a ostatné aj tu nevymenované technické a pravne predpisy v pripade, ak priamo
a/alebo nepriamo suvisia s realizaciou Diela Zhotovitel'om.

Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpe¢i $kolenia, preSkolenia a platnost’ opravneni, preukazov a licencii na odborné ¢&innosti 0sob,
prostrednictvom ktorych realizuje Dielo.

Zhotovitel’ na vlastné naklady vybavi osoby, prostrednictvom ktorych realizuje Dielo osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami a to
najneskor v okamihu zacatia realizacie Diela a oboznami ich s rizikami realizacie Diela, preukazatel'ne zabezpe¢i Skolenie BOZP pred vstupom
na stavenisko, ur¢i a zabezpe¢i sposob ochrany a prevencie proti irazom a inému poskodeniu zdravia. Pred kazdym nastupom jeho os6b na
pracovisko overi, ¢i je toto pracovisko uplne bezpeéné z hl'adiska poziadaviek na bezpecnost’ prace a ochranu zdravia a pokial zisti nejaké
nedostatky, nepovoli nastup pracovnikov na toto pracovisko a to pokial’ nedostatky nebudi odstranené a pracovisko nebude Gplne bezpecné,
pri¢om bezodkladne pisomne informuje Objednavatel’a o vietkych zistenych nedostatkoch zabezpecenia pracoviska z hl'adiska bezpe¢nosti prace
a ochrany zdravia, ako aj o vSetkych ostatnych skuto¢nostiach, ktoré st v rozpore s technickymi a pravnymi predpismi, ktoré sa dotykaji
realizacie Diela.

V zmysle platnych pravnych predpisov Zhotovitel’ na vlastné néklady zabezpeci, aby nedoslo k prekroceniu povolenej hlu¢nosti, pragnosti
a vibracie strojov a techniky.

V pripade ak ¢innost’ Zhotovitel'a vyzaduje resp. to vyplyva z dohody medzi zmluvnymi stranami, zabezpe¢i Zhotovitel' stavbyveduceho a
kontrolu nad bezpecnost'ou prace pri ¢innosti na predmete tejto Zmluvy v zmysle Zakonnika prace a stvisiacich predpisov.

Stavbyveduci alebo iny zastupca Objednavatel’a a/alebo Investora ma pravo kedykol'vek vyzvat' Zhotovitela, jeho zamestnancov alebo tretie
osoby, ktoré Zhotovitel’ pouziva na realizaciu Diela, na vykonanie dychovej skasky na pritomnost’ alkoholu, omamnych a psychotropnych latok.
V pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia podrobit’ sa dychovej skuske, ma Objednavatel’ pravo okamzite vypovedat’ aj trvale zakéazat
vstup dotknutej osoby na miesto realizacie Diela zhotovovania diela. Zhotovitel' je v takom pripade povinny bezodkladne nahradit’ takto
vykazanu osobu. Tym nie je dotknuté pravo na zmluvnu pokutu a nahradu vsetkej $kody tymto spdsobenej Objednavatel’'ovi.

Zadanie realizacie tretej osobe

Zhotovitel’ nie je opravneny zadat realizaciu Diela ani jeho Casti tretej osobe bez vopred daného pisomného suhlasu Objednavatela. Porusenie
tejto povinnosti moze Objednavatel’ povazovat’ za podstatné porusenie vzajomnych dojednani s pravom Objednavatel'a na okamzité odstiipenie
od Objednavky/Zmluvy, vratane prava Objednavatel'a na nahradu vsetkych nakladov, skody a uslého zisku, ktoré Objednavatel'ovi v tomto
dosledku vzniknu, s tym, ze Objednavatel’ je opravneny svoju pohl'adavku na zaplatenie tejto nahrady jednostranne zapocitat’ so splatnymi aj
nesplatnymi pohl'adavkami Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi.

V pripade ak bude Zhotovitel’ realizovat’ Dielo prostrednictvom tretich 0sob, zodpoveda v celom rozsahu za realizaciu Diela tak akoby Dielo
realizoval sam a to v celom rozsahu zdkonnych a zmluvnych poziadaviek na realizaciu Diela. V pripade ak priamym a/alebo nepriamym
dosledkom realizacie Diela tu uvedenou tretou osobu bude Objednavatelovi spdésobena Skoda, alebo zvySené naklady, resp. bude
Objednavatel’'ovi ulozena pokuta, sankcia a pod. je v takom pripade Objednavatel’ opravneny od Zhotovitel'a pozadovat’' nahradu Objednavatel'ovi
ulozenych pokut, sankcii, vratane nahrady vzniknutej $kody a uslého zisku, s tym, ze Objednavatel je opravneny svoju pohl'adavku na zaplatenie
tejto nahrady jednostranne zapocitat’ so splatnymi aj nesplatnymi pohl'adavkami Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi.

V pripade ak bude Zhotovitel’ realizovat’ Diela prostrednictvom tretich 0sob je Zhotovitel’ je povinny riadne a v¢as plnit’ svoje finan¢né a ostatné
zavizky voci tymto tretim osobam, najméd vo svojich vztahoch s tretimi osobami Zhotovitel' nesmie podmiefiovat’ thradu ich odplaty thradou
zo strany Objednavatel'a.

Zodpovednost’ a nahrada $kody

Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za skody, ku ktorym ddjde konanim a/alebo nekonanim z jeho strany ako aj zo strany jeho zamestnancov
alebo inych o0sdb, ktoré Zhotovitel’ pouzil na realizaciu Diela. Zodpovednost’ za Skodu sa riadi pravidlami zodpovednosti za $kodu podl'a platnych
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel' bude zodpovedny tak za Skodu na zdravi ako aj za $kodu na majetku Objednavatel'a, Investora
a/alebo na majetku inych osob, ak k takej skode dojde v priamom a/alebo nepriamom désledku ¢innosti alebo necinnosti Zhotovitel'a, jeho
zamestnancov resp. inych osob, ktoré Zhotovitel' pouzil na realizaciu Diela.

Zhotovitel’ je povinny re§pektovat’ pokyny stavbyvediiceho Objednavatela, technického dozora Investora, zastupcov Objednavatel’a a Investora,
pokyny straznej sluzby a ostatnych 0s6b poverenych vykonom svojich pravomoci na Stavenisku. V pripade nereSpektovania tychto pokynov ma
Objednavatel’ vo¢i Zhotovitel'ovi pravo na nahradu vietkej Skody, ktora Objednavatel'ovi v tomto dosledku vznikne.

Zhotovitel' nie je opravneny bez vopred daného pisomného suhlasu Objednavatel’a na mieste realizacie Diela a v jeho blizkosti umiestnit’
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akukol'vek reklamu, obchodny nazov a pod.

Rozsah realizicie Diela

Zavizok Zhotovitel'a vykonat’ Dielo riadne zahftia aj realizaciu takych prac a dodavok, na ktorych sa zmluvné strany vyslovene nedohodli, av§ak
ich realizacia je spravodlivo ocakavand, predpokladana a nevyhnutna k tomu, aby Dielo bolo zrealizované riadne. Dohodnuta realizacia Diela
zahfiia aj obstaranie osob a vSetkych veci a ¢innosti hmotnej a nehmotnej povahy, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavizku
Zhotovitel'a zrealizovat’ Dielo riadne a vcas. Ide hlavne o dodanie potrebnych vyrobkov a ich sucasti, dielcov alebo iného materidlu, vratane ich
dopravy na miesto realizacie, zabezpecenie strojov, energii, vody, vybudovanie, prevadzku a odstranenie zariadenia staveniska, odvoz odpadu a
vietky d’alSie plnenia nevyhnutné pre riadnu a v€asnu realizaciu Diela.

V dohodnutej cene Diela st zahrnuté vietky priame, nepriame a ostatné rezijné naklady Zhotovitel'a na riadnu a v&asnu realizaciu Diela. V cene
su zahrnuté vSetky najmé polozky v rozsahu podl'a vykazu vymer ak existuje, v cene st zahrnuté vsetky naklady na dopravu, energie, pracovni
silu, poistenie prac Zhotovitel'a, na zaruku, vratane obstarania potrebnych certifikatov, atestov, skiisok, reviznych sprav, poplatkov za skladky,
na zriadenia a vypratanie staveniska, naklady na zaruky, ndklady vyplyvajuce z dohodnutych platobnych podmienok, v pripade potreby pri
realizacii Diela aj naklady na pracovné lesenie, ploSiny, zdvihacie mechanizmy a pod. vratane ich montaze a pod.

Sucastou dojednanej ceny Diela je realizacia vSetkych prac, ktorych realizaciu a potrebu mal a mohol Zhotovitel' pri vynalozeni odbornej
starostlivosti predvidat a ktoré si sucastou definovaného rozsahu Diela daného realizaénou projektovou a ostatnou dokumenticiou,
dokumentéciou. Ziadne takéto prace, ktorych potrebu realizicie mal a mohol Zhotovitel’ pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti predpokladat,
nezvysuju celkovii dohodnutil cenu Diela a neposuvaju celkovy termin realizacie Diela.

Dojednani cenu za realizaciu Diela nie je mozné zvysit' z dévodu chyby Zhotovitel'a pri predkladani cenovej ponuky, pri nedostato¢nom resp.
chybnom oboznameni sa s podmienkami realizacie Diela, s projektovou dokumentaciou resp. ostatnymi dokumentami, narastu cien stavebnych
materialov, inflacie okrem pripadu obojstrannej pisomnej dohody Zmluvnych stran.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Objednavatel je opravneny jednostranne z(zit' dojednany rozsah prac a dodavok, ak takato potreba vyplynie
z okolnosti realizacie Diela a to bez prava Zhotovitel'a na odskodné alebo inti nahradu.

V pripade ak Zhotovitel' opakovane porusuje dojednané podmienky realizacie Diela, je Objednavatel' opravneny jednostranne odstupit’ od
Objednavky/Zmluvy v Gasti alebo v celku a zadat’ realizaciu Diela alebo jeho Casti tretej osobe, resp. Dielo alebo jeho Cast’ zrealizovat’ sam a to
vietko na naklady Zhotovitela. V pripade, ak bol Objednavatel' niiteny k odstupeniu podl'a predchadzajucej vety z dovodu opakovaného
porusovania vzajomnych dojednani Zhotovitelom, ma v takom pripade Objednavatel’ vo¢i Zhotovitel'ovi pravo na uhradu vsetkych v tomto
dosledku zvysenych nakladov, zvysSenej ceny Diela, vzniknutej $kody, vratane uslého zisku, vratane prava Objednavatel'a zapocitat’ si svoju
pohl'adavku voci Zhotovitel'ovi na nahrady podl'a tu uvedeného voci splatnym aj nesplatnym pohladavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi.

Naviac a menej prace

Objednavatel’ zaplati Zhotovitel'ovi len skuto¢ne riadne realizovany rozsah prac a dodavok. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze nezrealizované prace a
dodavky budu z ceny Diela odpocitané a to v cene, v akej st zahrnuté do rozpoctu.

V pripade ak sa vyskytne potreba naviac prac rovnakého druhu, na realizaciu ktorych sa Zhotovitel’ zaviazal v Objednavke/Zmluve, zachova
Zhotovitel' uz dojednant jednotkovi cenu tychto prac. V pripade ak naviac prace budu podstatne iného druhu, nez ktoré su dojednané
v Objednavke/Zmluve, v takom pripade pristapi Zhotovitel’ k realizacii naviac prac az po pisomnej dohode s Objednavatel'om o cene a rozsahu
naviac prac. Pre tieto naviac prace sa zmluvné strany dohodli, ze Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi cenu naviac prac zodpovedajucu maximalne
cene o 5% niz§ej ako bude cenu takych prac uvadzat’ v ¢ase realizacie CENEKON.

Objednavatel’ nie je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi za prace a dodavky, ktoré Zhotovitel' realizoval bez vopred dané¢ho pisomného stthlasu
Objednavatel’a, a/alebo odchylne od vzajomnych dojednani alebo projektovej dokumentdcie alebo ostatnych dokumentov suvisiacich s
realizaciou Diela.

Clénok 3

Stavenisko, miesto vykonania Diela

Zhotovitel’ je povinny najneskor k okamihu zacatia realizacie Diela preverit’ miesto, kde sa mé Dielo realizovat’. Okamihom zacatia realizacie
prac a dodavok sa ma zato, ze Zhotovitel’ nema ziadne vyhrady vo¢i miestu realizacie Diela a Ze toto je bez akychkol'vek faktickych, pravnych,
technickych a inych vad, ktoré by branili riadnej a véasnej realizacii Diela. Ak Zhotovitel’ zisti pri vykonavani diela skryté prekazky miesta, kde
sa ma Dielo vykonat a tieto prekdzky objektivne znemoziuji riadne a/alebo vEasné vykonanie Diela, je Zhotovitel' povinny bez zbytocného
odkladu pisomne to oznamit’ Objednavatel'ovi, vratane odovodnenia objektivnej nemoznosti riadnej a/alebo vcasnej realizacie Diela. Splnenie
tejto informacnej povinnosti nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za poruenie povinnosti pri prevereni miesta na vykonanie diela.

Ak je na stavbe sucasne realizovanych viac stavebnych ¢innosti inymi zhotovitel'mi, zabezpe¢i Zhotovitel' koordinaciu svojich prac s ¢innostou
ostatnych zhotovitel'ov, a zabezpe¢i na vlastné naklady vykonanie technickych a bezpecnostnych opatreni, ktoré zabrania znehodnoteniu, alebo
poskodeniu doposial’ vykonanych prac a dodavok, a to vSetko tak, aby nedoslo k ohrozeniu riadnej a/alebo v¢asnej realizacie Diela.

Pre pristup na miesto realizacie Diela pouzije Zhotovitel’ vyluéne pristupové cesty schvalené Objednavatel'om. V pripade poskodenia alebo
znecistenia pristupovych komunikacii Zhotovitel'om, je Zhotovitel' povinny tieto opravit’ alebo vy¢istit' na vlastné naklady.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ dennu Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych komunikaciach a na vlastné naklady a v sulade s platnymi
pravnymi predpismi o odpadoch odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti.

Zariadenie staveniska, energie

Pokial’ Objednavatel'’ vybudoval zariadenie staveniska pre Zhotovitela a Zhotovitel' toto uziva, zaplati Objednavatel'ovi cenu za uzivanie
zariadenia staveniska, ibaze by sa zmluvné strany dohodli inak.

Objednavatel’ moze urcit’ pripojné miesta na odber energii a vody, pricom Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady a nebezpecenstvo zabezpedit’
prepojenie pripojného zariadenia a pripojného miesta, ako aj pristroje potrebné na uzivanie pripojného miesta a meranie spotreby, ibaze by sa
zmluvné strany pisomne dohodli inak.

Clanok 4
Platobné podmienky
Objednavatel’ bude platit’ Zhotovitel'ovi dojednani cenu realizacie Diela bud’ na zaklade Ciastkovych faktir vystavovanych Zhotovitelom
spravidla mesacne, resp. vystavovanych za iné dohodnuté obdobie, alebo Objednavatel’ zaplati Zhotovitel'ovi cenu realizacie na zaklade jednej
faktiry po ukonceni realizacie Diela. Zavizny je ten spdsob fakturacie, ktory je uvedeny v Objednavke/Zmluve, inak plati, Ze sa zmluvné strany
dohodli na mesac¢nej fakturacii Ceny Diela.
Objednavatel’ neposkytuje zalohu, ibaze by sa zmluvné strany na poskytnuti zalohy vopred pisomne dohodli.
Zhotovitel’ bude vSetky prace a dodavky vo fakturach vyuctovavat’ overitelnym a preukdzatelnym spésobom. Sucastou kazdej faktiry bude
poverenym zastupcom Objednavatel'a podpisany Stpis vykonanych prac a dodavok, ktoré si predmetom danej faktury a to odsuhlaseny druh,
rozsah a fakturovana cena. Odsthlasenie Supisu vykonanych prac a dodavok poverenym zastupcom Objednavatela neznamena prevzatie
vykonanej ¢asti Diela ani potvrdenie kvality vykonanych prac pre ucely odovzdania Diela.
Objednavatel je opravneny vyzadovat, aby sucastou kazdej faktiry boli aj iné doklady potrebné pre preukazanie realizovaného druhu a rozsahu
fakturovanych prac (napr. vazne listky, fotodokumentacia, certifikaty, atesty a pod.), ktoré sa dotykaju prac a dodavok realizovanych v mesiaci,
za ktory sa fakturuje.
Sucastou faktry budu aj vSetky potrebné doklady, atesty, certifikaty a ostatné dokumenty, ktoré su vyzadované podl'a prislusnych pravnych
a technickych predpisov resp. vyzadované Objednavatel'om.
Faktira bude vystavena v stilade s nalezitostami dafiového dokladu podrl'a prislusnych pravnych predpisov, vratane zak.¢. 222/2004 Z.z. o dani z
pridanej hodnoty v platnom zneni a stvisiacich legislativnych predpisov. Najmé bude faktira obsahovat’ nasledujice udaje:

a) oznacenie Zhotovitel'a a Objednavatela, adresu sidla, ¢islo zapisu v obchodnom alebo inom registri, oznacenie Diela

b) ICO, DIC, IC DPH, ¢&islo faktiry

c) ¢islo Objednavky / Zmluvy Zhotovitel'a a Objednavatel'a

d) datum vystavenia faktary, ditum dodania, dojednanii Iehotu splatnosti

e) oznacenie peniazného ustavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit’ v tvare IBAN
f) celkovu fakturovani sumu (vratane DPH)

2) ¢iastku zodpovedajucu zadrznému, ak sa uplatiuje
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h) udaje o preneseni daniovej povinnosti, ak sa uplatiuje

i) peciatka, meno, funkcia a podpis opravnenej osoby za Zhotovitel'a
Lehota splatnosti faktur je spravidla 30 kalendarnych dni a za¢ina plynut’ diiom nasledujucim po dni, kedy bola obsahovo aj formalne spravne
vystavena faktara, so vietkymi poZzadovanymi prilohami a pozadovanou dokumentaciou dorucena na adresu sidla Objednavatela, resp. bola
Objednavatel'ovi preukazatelne doru¢ena inym dojednanym spdsobom.
V pripade, ak Objednavka/Zmluva ur€uje int splatnost’ faktary, ma prednost’ dojednanie o splatnosti v Objednavke / Zmluve.
V pripade, ak Zhotovitel' doru¢i obsahovo, dokladovo alebo formalne nespravne fakturu, méa Objednavatel' pravo tato faktaru vratit' na
prepracovanie. Dojednana lehota splatnosti faktiry zacina plynat' az po doruceni obsahovo, dokladovo aj formalne spravne vystavenej
a dorucene;j faktury, so vietkymi pozadovanymi prilohami a dokumentaciou.
Platby budi vykonavané bezhotovostnym prevodom na ucet Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi Objednavky / Zmluvy. Lehota splatnosti sa povazuje
za dodrzan(, ak najneskor v deii splatnosti bola fakturovana Ciastka odoslana z uétu Objednavatela na uéet Zhotovitel’a.
Objednavatel’ je opravneny pozdrzat’ zaplatenie faktiur Zhotovitel'ovi, ak fakturované prace a dodavky neboli vykonané Zhotovitel'om v sulade
s dojednaniami a to az do doby napravy vykonanych prac a dodavok zo strany Zhotovitel’a.
Objednavatel’ je opravneny pozdrzat zaplatenie faktury Zhotovitelovi, ak Zhotovitel' nevykonal alebo nevykonava niektort pracu alebo
povinnost’ v sulade so vzajomnymi dojednaniami, pri¢om hodnota tejto prace alebo povinnosti moze byt’ zadrzana do ¢asu, kedy bude tato praca
alebo povinnost’ Zhotovitelom vykonana riadne

Clinok 5

Zadrzné na riadnu a véasni realizaciu Diela

(Vykonové - realiza¢né zadrzné)

Ak v Objednavke/Zmluve nie je uvedené a obojstranne potvrdené inak, je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ z kazdej faktiry Zhotovitel'a sumu
zodpovedajucu 10% fakturovanej sumy bez DPH a to az do vysky 10 % celkovej ceny Diela bez DPH. Objednavka/Zmluva méze ur€it’ inlt
percentudlnu vysku zadrzného.

Zadrzné je Objednavatel’ opravneny zadrzat' na svojom ucte za i¢elom zabezpedenia zaviazku Zhotovitel'a na riadne a véasné plnenie predmetu
tejto Zmluvy a na Gcely odstranenia vad vzniknutych pri odovzdani Diela a na ucely odstranenia reklamovanych vad zistenych v zarucnej dobe.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze po dobu realizacie Diela suma zadrzného nepredstavuje nezaplatenu Cast’ Ceny, s ktorou by bol
Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim, ale dohodou zmluvnych stran tato nesplatnd pohladavka Zhotovitel'a tvori zaistenie povinnosti
Zhotovitel'a na ucely riadnej a vcasnej realizacie Diela a na tcely odstranenia vad vzniknutych pri odovzdani Diela a na tcely odstranenia
reklamovanych vad zistenych v zaru¢nej dobe.

V pripade, ak bude na majetok Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo vstipi do reStrukturalizacného konania, je Objednavatel’ opravneny
uspokojit’ svoju akukol'vek splatni aj nesplatnt pohl'adavku z tejto Zmluvy voci Zhotovitel'ovi do vysky zadrzného titulom zlavy z Ceny.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny uspokojit’ si zo zadrzného svoje naroky z neplnenia povinnosti Zhotovitel'a pri realizacii
Diela, naroky z vad Diela, naroky na zmluvné pokuty, nahradu §kod, dodatoéné naklady a straty Objednavatel'ovi plynice z porusenia povinnosti
Zhotovitel'om, naklady vzniknuté Objednavatelovi v dosledku odstupenia od Zmluvy/Objednavky z dévodov na strane Zhotovitel'a ako aj
akékol'vek iné naroky voci Zhotovitel'ovi vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

V pripade, ak by opravnené naroky Objednavatel'a voci Zhotovitel'ovi prevysili sumu Zadrzného, pouzitie Zadrzného Objednavatelom bude
povazované iba za ¢iasto¢né uspokojenie jeho narokov. Objednavatel’ ma narok pozadovat’ od Zhotovitel'a uhradu opravnenej sumy, ktora nebola
uspokojena zo Zadrzného. Objednavatel’ je taktiez opravneny o pouzitu ¢ast’ Zadrzného znizit' najblizsie splatni sumu pozadovanu Zhotovitel'om.
Takto doplnend suma Zadrzného moze byt opdtovne Objednavatelom pouzitd podl'a podmienok Zmluvy.

Objednavatel’ vrati Zhotovitelovi zadrzné (resp. jeho nezapocitanii Cast) do 30-ich kalendarnych dni potom, ¢o Zhotovitel odovzda
Objednavatel'ovi riadne zrealizované Dielo bez vad a nedorobkov, potvrdené Protokolom o odovzdani a prevzati Diela zo strany Investora Diela.
Objednavatel’ je opravneny voci splatnej aj nesplatnej pohladavke Zhotovitela na vratenie zadrzného podla tohto bodu zapocitat' svoju
pohl'adavku voci Zhotovitel'ovi na thradu vzniknutej $kody, zvySenych nakladov, uhradu zmluvnych pokit, na ktorych Objednavatel’'ovi vznikol
narok v sulade so vzajomnymi dojednaniami zmluvnych stran.

V pripade, ak Objednavatel’ vyuzije svoje pravo zapocitania podl'a predchadzajicej vety pocas realizacie Diela, a celkova zadrzana suma bude
v tomto dosledku nizsia ako doteraz vyplatena cena Diela, je v takom pripade Objednavatel’ opravneny z nasledujicej faktiry Zhotovitel'a zadrzat’
sumu, rovnajicu sa rozdielu medzi existujicou zadrzanou sumou (po odratani zapocitania) a celkovou doteraz vyplatenou cenou Diela, teda tak,
aby v kazdom ¢ase mal Objednavatel’ zadrzanti sumu zodpovedajucu 10% fakturovanej sumy.

Clanok 6
Zadrzné na splnenie zaru¢nych povinnosti Zhotovitel’a
(Garanéné zadrzné)
Popri Zaru¢nom na riadnu a véasnu realizaciu Diela, ak nie je v Objednavke/Zmluve uvedené inak, je Objednavatel’ opravneny zadrzat z kazdej
faktary Zhotovitel'a sumu, zodpovedajucu 10% fakturovanej Ciastky a to az do vysky 10% z celkovej ceny Diela a to ako zadrzné na splnenie
zaruénych povinnosti Zhotovitel’a.
Objednavka/Zmluva méze urdit’ inti percentualnu vysku zadrzného.
Zadrzné podla tohto bodu 6 VOP sluzi na zabezpecenie odstranenia reklamovanych vad a splnenia vsetkych ostatnych zaruénych povinnosti
Zhotovitel'a.
Objednavatel’ vrati Garanéné zadrzné na zéklade pisomnej ziadosti Zhotovitel'a do 30-ich kalendarnych dni potom, ¢o uplynie dojednana zaruc¢na
doba za sti¢asného splnenia tychto dvoch podmienok:
a) podmienka, ze medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom nebude existovat’ ziadny nevysporiadany narok z titulu nesplnenej
zaru¢nej povinnosti Zhotovitel'a
b)  podmienka, ze Investor/Uzivatel' Diela nebude na Diele evidovat’ ziadnu vadu, vzniknutt pocas trvania zaruénej doby, ktorej
odstranenie je povinnostou Zhotovitel'a v ramei poskytnutej zaruky na Dielo zo strany Zhotovitel'a
Objednavatel’ je opravneny vocli splatnej aj nesplatnej pohl'adavke Zhotovitel'a na vratenie zadrzného podla tohto bodu zapocitat' svoju
pohl'adavku voci Zhotovitel'ovi na thradu vzniknutej Skody, zvySenych nakladov, uhradu zmluvnych pokit, na ktorych Objednavatel’'ovi vznikol
narok z titulu neplnenia zaru¢nych povinnosti Zhotovitel'a podl'a vzajomnych dojednani zmluvnych stran

Clinok 7

Termin realizicie Diela

Zhotovitel zrealizuje Dielo riadne a véas v sulade s dojednanym terminom realizacie Diela a harmonogramom prac na Dielo ako celku. V pripade
ak sa vyskytnu okolnosti, ktoré mézu mat’ negativny dopad na dojednané terminy realizacie Diela, je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne informovat’ Objednavatel'a o tychto skuto¢nostiach.

Okrem kone¢ného terminu realizacie Diela je pre Zhotovitel'a zavézny aj termin prevzatia staveniska, termin zacatia realizacie Diela a jednotlivé
¢iastkové terminy uvedené v Harmonograme realizacie.

V pripade ak hrozi omeskanie Zhotovitel'a oproti zavaznym terminom realizacie Diela, je Zhotovitel' povinny prijat’ opatrenia na akceleraciu
prac a dodavok. V pripade, Ze Zhotovitel’ neprijme ucelné opatrenia na akceleraciu prac a dodavok, ma Objednavatel’ pravo prijat’ tieto opatrenia
sam, alebo prostrednictvom tretej osoby a to na vsetko na naklady Zhotovitel'a.

Clinok 8

Odovzdanie Diela

Za riadne a v¢as odovzdané Dielo (alebo jeho Cast) sa povazuje Dielo, ktoré Zhotovitel' odovzdal Objednavatel'ovi v stlade s dojednanymi
terminmi realizacie ako Dielo bez vad a nedorobkov, pricom sticasne s odovzdanim Diela Zhotovitel' odovzda Objednavatelovi vietku
dokumentaciu suvisiacu s realizaciou Diela ako st : navody na pouzZitie, atesty, certifikaty, revizne spravy, vysledky skusok, potvrdenia o zhode,
zaruéné listy a to vSetko podla druhu a charakteru realizovaného Diela.

Za Dielo bez vad a nedorobkov sa povazuje Dielo, ktoré je zrealizované plne v sulade s projektovou a ostatnou dokumentaciou realizacie Diela,
v sulade s poziadavkami platnych STN a ostatnych technickych predpisov, v stilade so vzajomnymi dojednaniami a poziadavkami Objednavatel'a
resp. Investora, pri¢om takéto Dielo spifia vietky poZiadavky prvotriednej kvality a je bez akychkol'vek vad a nedorobkov, ktoré by samy o sebe,
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alebo v spojitosti s inymi, boli sposobilé obmedzit’ a/alebo stazit’ uzivanie Diela sposobom, na ktory je Dielo urcené.

O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spiSu Protokol o odovzdani a prevzati Diela, v ktorom obojstranne potvrdia riadnu a v¢asnt
realizaciu Diela. V pripade, ak Objednavatel’ prevezme Dielo s vadami a nedorobkami, ktoré nie su zavazného charakteru, uvedtt zmluvné strany
v Protokole termin odstranenia vad a nedorobkov.

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze Protokol o odovzdani a prevzati Diela medzi Objednavatelom a Zhotovitelom je platny ditom jeho
podpisania, ale u¢innost’ nadobuda Protokol a teda aj ikon odovzdania Diela nadobtida u¢innost’ az ditom, kedy Dielo prevezme Investor Diela.
Do tohto okamihu spoéivaju vsetky povinnosti Objednavatel’a, viazuce sa na odovzdanie Diela.

Clanok 9

Zaruéné prava a povinnosti

Zhotovitel’ poskytne zaruku na vykonané Dielo v trvani 60 mesiacov Dojednand zaru¢na doba sa automaticky predlzuje o dobu, pocas ktorej
Dielo a/alebo jeho ¢ast’ nemohla byt riadne uzivana z dovodu vady, za ktort zodpoveda Zhotovitel’.

Zaru¢na doba zacina plynat’ dilom odovzdania Stavby ako celku Investorovi.

Pripadné zistené vady je Objednavatel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi v ramci zaruénej doby. V takomto
oznameni musi objednavatel’ vady popisat’. V tomto pripade je Zhotovitel' povinny vady odstranit’ na vlastné naklady v lehote dohodnutej podl'a
reklamaéného zapisu, inak bez zbyto¢ného odkladu.

Ak objednavatel” uplatiiuje vady diela zistené v ramci odovzdania a prevzatia diela, je Zhotovitel' povinny tieto vady odstranit’ v dohodnutej
primeranej lehote. Ak Zhotovitel’ neodstrani vady v Objednavatelom uréenom termine, inak je Objednavatel’ opravneny odstranit’ vadu sam,
alebo za pouzitia iného subjektu na riziko a naklady Zhotovitel'a.

Zarucna doba sa vztahuje aj na technologické zariadenia a materialy dodané Zhotovitel'om, ktoré su urcené, aby sa uzivali po kratsiu dobu ako
je zarucéna doba. Zhotovitel’ poskytne na technologické zariadenia a materialy, ktoré su uréené, aby sa uzivali po krat$iu dobu rovnaka zaruku
ako na celé Dielo, ibaze by sa zmluvné strany pisomne dohodli inak.

Clinok 10

Zmluvné pokuty

V niz§ie uvedenych pripadoch je Objednavatel’ opravneny ulozit' Zhotovitel'ovi zmluvné pokuty za porusenie vzajomne dojednanych povinnosti
Zhotovitel'a. Ulozenie zmluvnych pokut nema vplyv na pravo Objedndvatela na nahradu akejkol'vek Skody, uslého zisku, vratane prava na
néhradu vSetkych nakladov, ktoré Objedndvatel'ovi v dosledku konania/nekonania Zhotovitel'a vzniknu, vratane nahrady pripadnych sankcii
a pokut v tomto dosledku ulozenych Objednavatel'ovi zo strany Investora a/alebo zo strany prislusnych $tatnych organov.

Pre vylucenie vsetkych pochybnosti plati, ze v pripade ak k poruseniu povinnosti Zhotovitel'a dojde tretimi osobami, prostrednictvom ktorych
Zhotovitel’ realizuje Diela, bude za toto poruSenie tretimi osobami sankcionovany Zhotovitel' z dovodu, ze v celom rozsahu zodpoveda za
realizaciu Diela a plnenia povinnosti tretimi osobami, akoby Dielov realizoval a plnil povinnosti sam.

Objednavatel’ je opravneny za opakované poruSenie povinnosti Zhotovitela (t.j. za kazdé d’alSie porusenie) ulozit zmluvni pokutu v
dvojnasobnej vyske sadzby.

V pripade, ze Zhotovitel’ nesplni povinnosti v suvislosti s predlozenim akéhokol'vek zo dokladu podla vzajomnych dojednani, je Objednavatel’
opravneny ulozit’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu az do vysky do 500,- EUR za kazdy aj zacaty den omeskania s predlozenim predmetného
dokladu.

V pripade, ak Zhotovitel' zadal realizaciu Diela alebo Casti Diela tretej osobe bez vopred — daného pisomného suhlasu Objednavatela, je
Objednavatel’ opravneny od Zhotovitel'a vyzadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty az do vysky 10 000 EUR za kazdy pripad..

V pripade ak Zhotovitel’ porusil povinnost, vyplyvajucu zo zak.¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (RPVS), je Objednavatel’
opravneny ulozit' Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu az do vysky 5000,- EUR za kazdy pripad.

V pripade, ze Zhotovitel’ porusil povinnosti v oblasti BOZP, PO, ochrany Zivotného prostredia a/alebo nakladania s odpadmi, je Objednavatel
opravneny ulozit' Zhotovitelovi vznika Objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty 1000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad menej
podstatného porusenia a az do vysky 5.000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad hrubého porusenia, a/alebo opakovaného menej podstatného
porusenia.

Za porusenie povinnosti zakazu pozivania alkoholickych napojov alebo omamnych latok alebo psychotropnych latok a/alebo za porusenie
povinnosti podrobit’ sa skuske na pritomnost’ alkoholu, omamnej latky alebo psychotropnej latky, je Objednavatel' opravneny ulozit'
Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu az do vo vysky 1 000 EUR za kazdé jedno porusenie.

Za porusenie Cistoty a poriadku na Stavenisku, zmluvnu pokutu az do vysky 200,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi pokutu za omeskanie, ak nedodrzi termin dokonéenia Diela alebo jeho casti v dohodnutom
Harmonograme vo vyske 0,05% z Ceny Diela za kazdy deni omeskania.

V pripade omeskania Objednavatel’a s platenim faktir v zmluvnom termine méze Zhotovitel' pozadovat’ od Objednavatel’a urok z omeskania
v sulade § 369 Obchodného zakonnika vo vyske platnej ku diiu splatnosti zavazku Objednavatela. Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze
v pripade, ak Objednavatel’ neobdrzi platbu (nie z vlastného zavinenia) od Investora, nedostava sa Objednavatel’ do omeskania s (thradou faktiry
a uvedené ustanovenie o (iroku z omeskania sa neuplatni.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady v primeranej lehote alebo v lehote stanovenej Objednavatel'om pre
odstranenie vad, je Objednavatel’ opravneny od Zhotovitel'a vyzadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy deii omeskania
s odstranenim vady.

Zmluvné pokuty ako aj iné nahrady podla vzajomnych dojednani méze Objednavatel’ fakturovat’ Zhotovitelovi so splatnostou 14 dni od
dorucenia predmetnej faktiry na adresu sidla Zhotovitel'a. V pripade neprevzatia zasielky z akéhokol'vek dovodu, povazuje sa zasielka za
doru¢entl na nasledujuci pracovny de, kedy sa zasielka dostala do dispozi¢nej sféry Zhotovitel'a.

Clénok 11

Protikorupéna dolozka

Zmluvné strany sa pri realizacii vzajomnych obchodnych vztahov zavizuju striktne dodrziavat’ platné pravne predpisy zakazujuce podplacanie
verejnych Cinitel'ov a sukromnych osob, protipravne ovplyviiovanie verejnych Cinitelov, pranie Spinavych penazi a zavdzuji sa zaviest
a vykonavat’ vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia veduce k zabraneniu korupcie.

Dodavatel’ (Zhotovitel') vyhlasuje, ze podl'a vedomosti ziaden z jeho predstavitel'ov, zastupcov, zamestnancov, alebo inych osob konajicich
v mene Dodavatel’a pri poskytovani plnenia vo vzajomnych obchodnych vztahoch so spoloénostou TRUCK TATRY, s.r.o0. alebo v jeho mene
neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo ponukat, davat’, poskytovat, vyzadovat’ ani prijimat’ finanéné prostriedky alebo akékol'vek iné
ocenitelné hodnoty, alebo poskytovat’ akékol'vek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku alebo zamestnancovi,
politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pdsobi v zakonodarnom, spravnom alebo sudnom organe
akéhokol'vek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej organizacii za ucelom ovplyviiovat' konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim
odmeiovania, alebo navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti akoukol'vek osobou, za u¢elom ziskania alebo udrzania
vyhody pri realizacii vzajomnych obchodnych vztahov.

Dodavatel' (Zhotovitel') sa zavizuje okamzite oznamit' spolocnosti TRUCK TATRY, s.r.o. primeranou formou akékol'vek podozrenie na
porusenie povinnosti podla tohto ¢lanku tychto VOP alebo akékol'vek skutocnosti, v dosledku ktorych by sa vyhlasenie Dodavatel’a (Zhotovitel'a)
podla bodu 1.2 ukazalo ako nepravdivé a byt plne suc¢inny pri dokladnom vysetreni podozrenia.

Akékol'vek preukazané korupéné spravanie Dodavatel'a (Zhotovitel'a) alebo porusenie povinnosti podla bodov 1.1, 1.2 a 1.3 tohto ¢lanku tychto
VOP sa povazuje za podstatné porusenie tychto VOP a je suCasne dovodom na okamzité odstupenie spolo¢nosti TRUCK TATRY, s.r.o. od
zmluvnych a ostatnych vzajomnych obchodnych vztahov so Zhotovitelom.

Tieto VSeobecné obchodné podmienky st platné od 15.4.2026
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